令和6年度　第2回制限付一般競争入札執行一覧表

■　閲覧期間／場所　　令和6年9月11日から令和6年9月24日まで　／　柴田町財政課（ホームページで公開）

■　入札執行日／場所　　令和6年9月25日　／　柴田町保健センター3階　入札室

工事等番号	工事・委託・事業名称	前金払	中間前金払	担当課 工期（納品期日） 施行場所	参加業者 ※落札業者はセル黄色、辞退等は朱書き		参加者数	執行時間	予定価格 最低制限価格	入札回数	入札回数毎の最低価格（税抜き） 入札結果	契約額 うち消費税等 前払金額 中間前払金額	落札率
R6－一般3	令和6年度　町道船岡11号線道路維持改修工事	有	有	都市建設課 令和07年01月31日まで 柴田町大字船岡字上大原　地内	有限会社加藤土建[1078] 株式会社　四保工務店[3] 有限会社尾形建設[1143] 伊藤建設工業株式会社[1546] 株式会社竹有土木[229]	丸敏建設株式会社[10480] 有限会社富沢石材建設[1547] 白幡工務店[1132] 株式会社松浦組[1]	9者	9:30	14,177,000 12,050,000	1 2 3	13,200,000 1落	14,520,000 1,320,000 5,800,000 2,900,000	93.11%
R6－一般4	令和6年度　下名生地区雨水対策工事	有	有	都市建設課 令和07年02月28日まで 柴田町大字下名生字剣塚　地内	有限会社加藤土建[1078] 株式会社　四保工務店[3] 有限会社尾形建設[1143] 伊藤建設工業株式会社[1546] 株式会社竹有土木[229]	丸敏建設株式会社[10480] 有限会社富沢石材建設[1547] 白幡工務店[1132] 株式会社松浦組[1]	9者	9:40	17,281,000 14,688,000	1 2 3	15,500,000 1落	17,050,000 1,550,000 6,820,000 3,410,000	89.69%
R6－一般5	令和6年度　南浦公園整備工事	有	有	都市建設課 令和07年02月28日まで 柴田町槻木上町三丁目地内	有限会社加藤土建[1078] 株式会社　四保工務店[3] 有限会社尾形建設[1143] 伊藤建設工業株式会社[1546] 株式会社竹有土木[229]	丸敏建設株式会社[10480] 有限会社富沢石材建設[1547] 白幡工務店[1132] 株式会社松浦組[1]	9者	9:50	11,789,000 10,020,000	1 2 3	10,950,000 1落	12,045,000 1,095,000 4,810,000 2,400,000	92.88%
										1 2 3			
										1 2 3			
										1 2 3			
										1 2 3			